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A1.   IDENTIFIKACE STAVBY 
 

 
 
Název stavby: 

  
OSTOPOVICE, VODÁRNA U KAPLE 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD STUDNY 
 

   
   
Stavebník – investor:        Obec Ostopovice , zastoupená Obecním úřadem,   
  U kaple č. 5, 664 49 Ostopovice,  
  IČ:  00282294  
   
   
   
Stavební úřad:  SÚ   Střelice ,  
  Náměstí Svobody 1 

664 47 Střelice 
   
Vodoprávní úřad:  Městský ú řad Šlapanice , odbor životního prostředí, 

Masarykovo nám. 7 
664 51 Šlapanice 

   
   
Označení pozemku:  Ostopovice kód k.ú. 713392 

Viz podrobný výčet dotčených pozemků stať A2 
   
Zpracovatelé 
dokumentace: 
 

 Ing. Jaroslav Rakušan ,  autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004001 
 

Statická část:  Neobsazeno 
 

Elektročást:  Neobsazeno 
 

Požární bezpečnost:  Neobsazeno 
   
   
   
Stupeň projektové 
dokumentace: 

 Dokumentace pro  územní rozhodnutí /vydání 
stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí  
( DUR +DSP), 
dle příl. č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
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A.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL: 
    
      Jedná se o inženýrskou, liniovou stavbu – vodní dílo,  bezpečnostní přepad ze stávající 
studny pro zásobování obce pitnou vodou – rezervní zdroj.  Studna je umístěna ve 
vodárenském objektu na pozemku s parcelním číslem č.3/2, jejíž hranice tvoří vodárenské 
pásmo 1.stupně. Vodárna ve kterém je studna umístěna je dle aktuálního výpisu katastru 
nemovitostí vedena jako objekt občanské vybavenosti má číslo popisné 2. Pozemek i budova 
jsou ve vlastnictví obce Ostopovice.  
 
Vodárenský objekt - jedná se o zděnou stavbu půdorysných rozměrů 6,0 x 4,0m a světlé 
výšce stropu 2,8m. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel tl.450mm, podlaha betonová, 
vstup do objektu je ocelovými dvojitými dveřmi 1980/1300. V zimním období je objekt 
temperován elektrickým topným tělesem.  Umístění studny je uvnitř  tohoto zastropeného 
objektu vodárny. 
 
Studna - jedná se o studnu kopanou, určenou pro jímání podzemní vody, vystrojenou 
betonovými studnovými skružemi Ø 1000mm, kladenými na sucho, zakrytou betonovou 
zákrytovou dvoudílnou deskou (půlenou). Výšková úroveň krycí desky je cca 60mm nad 
podlahou. Hloubka studny je 6,0m. Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 
0,7m pod podlahou objektu. Plášť studny je opatřen po celém obvodu jílovým těsněním do 
hloubky cca 2,5m pod podlahou objektu. Dno studny je vysypáno vrstvou kameniva cca 
0,4m. Sací koš výtlačného potrubí je umístěn cca 0,5m nade dnem. 
 
Vydatnost studny:  Qprům. =  0,19 l/s 
   Qmax.  =  0,80 l/s  

Qmax. =  480 m3/měsíc  
Qmax. =  5800m3/rok 

 
       Způsob čerpání vody -  je pomocí el.odstředivého článkového čerpadla Sigma typu: 40-
CVX-4-00-9 a záložního čerpadla Sigma typu: VN 2/4-135 0.FE. Čerpadla jsou umístěny na 
betonových blocích z prostého betonu. Ovládání obou čerpadel je z rozvaděče umístěného 
v objektu. Sací a výtlačné potrubí obou čerpadel je ocelové pozinkované 2x DN 2“ a je 
vedeno společně s el.kabely v technologickém kanále pod podlahou. Ochrana čerpadel proti 
chodu naprázdno je zajištěna plovákovými spínači hladiny. Výtlačné potrubí od čerpadel je 
napojeno do rozdělovací ocelové trubky DN100, ze které je vyveden výtlak DN50 do 
veřejného vodovodu Sací, výtlačné a rozdělovací potrubí jsou opatřeny příslušnými 
ventilovými uzávěry. Na rozdělovacím potrubí je osazen manometr pro sledování tlaku 
v potrubí.  
 
Měření - čerpaného množství vody dodávané do veřejného vodovodu je zajištěno pomocí 
vodoměru POLOMATIK 50m3.  
   
 Účel stavby:    
 
      V období, kdy není zdroj vody využíván, voda nastoupí na úroveň ustálené hladiny nebo i 
nad tuto hladinu a odtéká gravitačním potrubím DN 80 vyvedeným vně objektu, se zaústěním 
do stávající dešťové kanalizace.  Tento průtok je zpoplatněn provozovatelem kanalizace.  
       Účelem  této stavby je vybudování nového odpadního potrubí – bezpečnostního přepadu 
( bez úplat  za vypouštění  vody)  -  pro snížení provozních nákladů na zásobování obce 
pitnou vodou  z tohoto zdroje,  avšak při zachování stávajícího způsobu odvodu přetékající 
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vody. Ovládání obou tras bezpečnostního přepadu bude uzavíracími armaturami umístěnými 
v objektu vodárny..  
Celková délka nového bezpečnostního přepadu z plastového potrubí DN 80 bude 100 m. 
Potrubí bude zaústěno do stávající podzemní betonové nádrže na pozemku p.č. 6 – 
akumulační nádrže na dešťovou odpadní vodu. Odtud bude novým potrubím DN  80 
podzemní nádrž napojena na stávající část potrubí, které odvádí  dešťovou vodu z přilehlé   
nemovitosti do stávající sběrné studny a dalším přepadem,  stávajícím plastovým potrubím 
DN 150 mm  do  otevřeného příkopu. Tento, stávající příkop je zaústěn do betonového 
potrubí  DN 500 mm. Zaústění tohoto potrubí je do bezejmenného ručeje, pravostranného 
přítoku Leskavy.  
 

 
  A2.   ÚDAJE O DOSAVADNÍM  VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ,  

              O STAVEBNÍM  POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 

         Obec Ostopovice   je rozložena JZ od Brna jižně od dálnice D1 a železniční trati Brno – 
Rosice. Vodárna je situována na pozemku p.č. 3/2.  Trasa bezpečnostního přepadu je 
navržena podél stávajících tras podzemních sítí – kanalizace splaškové, dešťové  
kanalizace, vodovodu, plynovodu a sdělovacího kabelu v zeleném pásu / v místní 
komunikaci a dále po soukromém pozemku parc. č.6 a  parc. č.7  
 
Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů dle KN 
 
katastrální území: Ostopovice, 713392 
 

EN: využití/ochrana  Druh  
pozemku: 

Vlastník:  

3/2 jiná plocha ostatní 
plocha 

Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice 664 49 

20/6 jiná plocha ostatní 
plocha 

Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice 664 49 

6 stavba na 
parcele č. 11 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Dobšíková Radka, U Kaple 11/11, 664 49 Ostopovice 
– 1/2 
Havlíková Růžena, U Kaple 11/11, 664 49 
Ostopovice- 1/2 

7 ZPF zahrada Havlíková Růžena, U Kaple 11/11, 664 49 Ostopovice 
 
 
A3.  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH  A  O NAPOJENÍ NA          

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
    Pro  danou stavbu byly použity tyto průzkumy:  
 

• Zaměření území stavby – geodetická kancelář Kraus, Brno 
• Zaměření skutečného provedení dešťové a splaškové kanalizace Jaroslav Hrabálek 
• Vlastní rekognoskace s pořízením fotodokumentace zájmového území 
• Konzultace se zástupcem majitelů a majiteli dotčených parcel.  

 
    Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice U Kaple.    
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A 4.  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
 

1. Ad vyjádření Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 
Brno, Odboru životního prostředí, č.j. OŽP/26776-11/3967-2011/KIL, ze dne 28.07. 
2011.  
- pro vodoprávní povolení budou žadatelem předloženy i doklady jež jsou 

požadovány k „Žádosti o stavební povolení k vodním dílům“, „Žádosti o povolení 
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jejich změnu“ a 
„Žádosti o souhlas s návrhem trasy dle ustanovení § 7, odst. 3, zákona č. 
334/1992 Sb.“ 

- zemina – přebytek výkopku bude uložena v přirozeném stavu na skládku – lom 
Omice 

 
2. Ad vyjádření společnosti Telefonica company, O2, č.j. 86429/11, ze dne 3.6.2011.  

- před zahájením zemních prací budou trasy stávajících sítí vytýčeny 
zaměstnancem pověřeným ochranou sítě, zaměstnancem Telefonica company 

- v místech křížení budou pro stávající kabely použity chráničky. 
       
3.   Ad RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Zn. 5905/11/112, 

ze dne 27.06.2011. 
         Křížení NTO plynovodu bude provedeno dle požadavků ve vyjádření uvedených 

 
 

A5.   INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
        Pro stavbu kanalizace, čerpacích stanic a výtlaků odpadních vod a objektů na 
kanalizační síti  nejsou stanoveny žádné obecné předpisy. Stavební objekty jsou navrženy  
souladu s technickými normami, požadavky dotčených organizací a požadavky 
provozovatele.    
 
 
A6.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHIO  

ROZHODNUTÍ 
 
        Navrhované řešení bezpečnostního přepadu neodporuje podmínkám regulačního plánu 
a územního rozhodnutí.  
 
A7.  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMÍŇUJÍCÍ    

STAVBY A  JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

    Nejsou. 
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A8.  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU  
VÝSTAVBY 

 
       Jedná se o velmi jednoduchou stavbu s dobou realizace cca 14 dnů. 
 
 
A9.  STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 
 
   Jsou součástí rozpočtové dokumentace stavby.  
 
 
 
V Brně   05. 2011.                                                                                          Vypracoval: Ing. Jaroslav Rakušan 
 
 

 
 


